

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	DATA : 17/01/2022		BDI : 25,00%
	LOCAL:	RECIFE-PE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANÇA E JUVENTUDE - SDSCJ	SINAPI	2021/11 COM DESONERAÇÃO	84,57% 46,61% 12/2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	68.012,94	5,42
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	47.218,92	3,76
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	19.869,82	1,58
4	INFRAESTRUTURA	70.936,42	5,65
5	SUPERESTRUTURA	165.735,84	13,21
6	ALVENARIA E VEDAÇÕES	52.567,33	4,19
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	17.370,69	1,38
8	REVESTIMENTOS	155.791,82	12,42
9	COBERTURAS	75.649,29	6,03
10	ESQUADRIAS	95.735,26	7,63
11	PAVIMENTAÇÃO	61.561,74	4,91
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	47.200,46	3,76
13	CFTV	4.155,32	0,33
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS	68.929,18	5,49
14.1	RESERVATÓRIO INFERIOR EM CONCRETO ARMADO	14.750,26	1,18
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	44.628,97	3,56
15.1	TANQUE SÉPTICO COM ALTURA UTIL = 2,10M C=2,40M, L=1,2M, VOLUME UTIL = 6,05M3	7.138,60	0,57
15.2	SUMIDOURO RETANGULAR EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS, 1 VEZ, COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E LAJE PRE MOLDADA, DIMENSÕES L=1,50M Hutil=2,10M C=3,00M	8.996,31	0,72
16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	4.805,82	0,38
17	INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	30.823,52	2,46
18	PINTURA	50.274,80	4,01
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	173.255,07	13,81
19.1	MURO LIMITE	126.438,16	10,08
19.2	BELICHE EM CONCRETO ARMADO	19.186,41	1,53

VALOR TOTAL:
1.254.523,21
100,00

Um Milhão Duzentos e Cinquenta e Quatro Mil Quinhentos e Vinte e Três reais e Vinte e Um centavos

AMANDA DE BRITO
FREITAS:01012555437

Assinado de forma digital por AMANDA
DE BRITO FREITAS:01012555437
Dados: 2022.01.17 17:39:08 -03'00'

AMANDA DE BRITO FREITAS
CREA/RN 2101857006